

COMUNE DI VIMODRONE (MI)

Avviso di rettifica atti di gara e proroga termini CIG 052792055C

In relazione al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2010/S 154-238283 e sulla G.U.R.I. n. 92 serie V in data 11/08/2010 relativo alla procedura aperta per affidamento servizi di progettazione definitiva, esecutiva, di direzione, assistenza, misurazione, contabilità dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, per i lavori di manutenzione straordinaria relativi alla sopraelevazione di n. 3 edifici di civile abitazione in via Fiume 18 B/C e via Trieste 6 e recupero sottotetto in via Fiume da adibire a Edilizia residenziale pubblica, si comunica che il Comune ha apportato alcune rettifiche agli atti di gara, e segnatamente al bando, al disciplinare di gara, ai modelli allegati e alla bozza di contratto di seguito indicate.

Bando di gara: al punto V. 2.1) criteri di aggiudicazione, deve essere eliminato l'errore materiale che ha portato a indicare il punteggio degli aspetti qualitativi e progettuali in 60, anziché, correttamente, in 70;

al punto IV.3.4 – termine per il ricevimento delle offerte anziché il 20/09/2010 ore 12.00, è il 02/11/2010 ore 12.00;

al punto IV.3.7 – prima seduta pubblica: anziché il 20/09/2010 ore 14.30 è il:

02/11/2010 ore 13.00;

Disciplinare di gara: nel paragrafo 5) la frase “Per i Raggruppamenti temporanei i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e ogni singolo servizio di cui al precedente punto d), deve essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati o raggruppati” deve essere eliminata.

Nel paragrafo 6) Modalità di scelta e criteri di aggiudicazione, al punto B – B1 – lettera e - e3) maggior esperienza pregressa relativa ad incarichi di progettazione per opere di ristrutturazione / realizzazione di un edificio residenziale, deve essere eliminato l'errore materiale relativo al punteggio che deve intendersi 9 anziché 8.

Nel paragrafo 8) Modalità e termine di presentazione dell'offerta si modifica la data di presentazione dell'offerta: anziché il 20/09/2010 ore 12.00, è il 02/11/2010 ore 12.00;

Nel paragrafo 9) Espletamento della gara-graduatoria si modifica la data di espletamento della seduta di gara: anziché il 20/09/2010 ore 14.30, è il 02/11/2010 ore 13.00;

Modello A allegato al disciplinare: nella parte relativa all'elenco degli allegati la dicitura "copia di attestazione di presa visione del progetto preliminare" è un refuso e pertanto non va considerato

Modello E allegato al disciplinare: le diciture "Nr Ordine Appalto (*)" "Lotto/Stralcio (*)" e Anno (*) non vanno considerate

Bozza di contratto : nell'articolo. 1, dopo la frase "l'affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell'esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti" si aggiunge la dicitura "nel rispetto della normativa in materia".

Nell'articolo 3 punto 4 nella frase "L'affidatario si obbliga ad introdurre nel progetto definitivo e/o esecutivo, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal Comune ovvero ogni rilievo o proposta avanzata dalla regione Lombardia, senza perciò sollevare eccezioni, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi" si elimina la dicitura "ovvero ogni rilievo o proposta avanzata dalla regione Lombardia" e si aggiunge, dopo la dicitura "tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal Comune" la frase "purchè non sostanziali"

Nell'articolo 3 punto 5 nella frase "L'Affidatario si impegna a tenere gli opportuni contatti con gli Enti (...)" , dopo la parola Enti si aggiunge la seguente dicitura (Asl e vigili del fuoco).

Nell'articolo 3 alla voce Direzione dei lavori / coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al punto 3 si elimina la dicitura " sono compresi altresì gli oneri per l'assistenza giornaliera e la sorveglianza".

Nell'articolo 5, nel penultimo periodo, dopo la frase "In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto e conseguentemente ridurre, modificare o di dichiarare esaurito l'incarico durante lo sviluppo del progetto definitivo od esecutivo, ovvero di non procedere all'affidamento della direzione lavori, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione od esecuzione, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'aggiudicatario" si aggiunge la dicitura "nel rispetto della normativa vigente"

Nell'articolo 7 voce progettazione secondo periodo, nella frase " Qualora,decorsi dieci mesi dalla data di presentazione dei progetti, tali approvazioni non siano ancora intervenute per cause non

imputabili all'affidatario, questi ha diritto al pagamento degli onorari maturati" la parola dieci viene sostituita con la parola sei.

Nell'articolo 7 voce Direzione lavori / coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione si elimina la frase "durante l'esecuzione dei lavori, gli acconti saranno liquidati nella misura dei 9/10 degli onorari maturati".

A seguito delle suddette rettifiche si dispone **la proroga dei seguenti termini indicati nei documenti di gara:**

il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato fino al 02/11/2010 ore 12:00, pena l'irricevibilità e/o non ammissione alla gara;

la prima seduta della Commissione di gara è fissata per le ore 13:00 del 02/11/2010;

Le rettifiche e le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti negli atti di gara.

Quant'altro stabilito negli atti di gara resta fermo e invariato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Christian Leone