COMUNE DI VIMODRONE
Provincia di Milano

ESTRATTO AVVISO - PROROGA TERMINI DI GARA

In relazione al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2011/S n. 144-239047 del 29/07/2011 e
sula G.U.RI n. 89 5~ serie speciale del 29/07/2011 nonché sul sito
www.comune.vimodrone.milano.it e su altri siti e giornali italiani, relativo alla gara a procedura
aperta per la concessione di lavori per la realizzazione di un centro sportivo polivalente mediante
affidamento in concessione, progettazione, costruzione e gestione ai sensi dell’art. 142 e ss. del D.
Lgs 163/2006 sulla base del progetto preliminare redatto dal Settore Tecnico, si comunica che il
Comune di Vimodrone, con il presente awiso si provwede a prorogare i termini indicati nella
documentazione di gara come segue: il termine per il ricevimento delle proposte é prorogato fino al
31/01/2012 alle ore 12,00; la cauzione provvisoria dovra avere una validita fino a 180 giorni dal
nuovo termine del 31/01/2012; la prima seduta della commissione di gara é fissata per le ore 9,30
del 01/02/2012. Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche ai relativi richiami
presenti in tutti gli atti di gara. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta ferma ed
invariato. |l presente avviso €& stato inviato all'ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data
05/12/2011.
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